

COMUNE DI COLLAZZONE (PG)

Lavori preliminari al consolidamento del dissesto idrogeologico sulla SC n°22 "delle Corone" danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: RIPROFILATURA DEL TRACCIATO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

(Elenco Regionale dei prezzi Edizione 2017 - Delibera di G. R. n. 1217 del 23 ottobre 2017)

LAVORI		
Importo lavori al lordo di oneri della sicurezza		€ 39,918.98
Costo della manodopera		€ 6,228.94
Costi della sicurezza		€ 1,471.25
Oneri della sicurezza		€ 1,397.32
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 38,447.73
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 39,918.98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	22%	€ 8,782.18
Spese Tecniche (Prog. esecutiva, D.L., Misura e contabilità, D.Lgs. 81/2008)		€ 8,495.00
IVA (22%) e INARCASSA (4%) su Spese Tecniche		€ 2,283.46
Indagini geologiche e monitoraggi (IVA e oneri compresi)		€ 3,780.32
Studio geologico (compresi oneri ed IVA)		€ 716.77
Responsabile del Procedimento		€ 798.38
Lavori in economia/Imprevisti		€ 1,224.92
Totale somme a disposizione		€ 26,081.02
TOTALE GENERALE		€ 66,000.00